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1- Introduction 
 

Grenoble INP, maitre d’ouvrage
1
, lance une réflexion architecturale visant à la réalisation, sur 

le site du Domaine Universitaire implanté sur les communes de Gières et Saint Martin 

d’Hères / Isère, des bâtiments « Gemme » et « Coriolis » destinés au laboratoire LEGI et objet 

des présents programme et concours. 

 

Le présent programme s’articule en 5 temps : 

- une présentation générale 

- le contexte immobilier actuel 

- les objectifs du maitre d’ouvrage 

- le programme général du bâtiment Gemme 

- le programme général du bâtiment Coriolis. 

 

2- Présentation générale de l’opération 
 

2-1 : Activités du LEGI : 

 Le Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels (LEGI) est une Unité 

Mixte de Recherche (UMR 5519) commune au Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), à l’Université Joseph Fourier (UJF) et à l’Institut Polytechnique de Grenoble (IPG), 

qui rassemble plus de 180 personnes dont 80 permanents et autant de doctorants et post-

doctorants. Site web www.legi.grenoble-inp.fr 

Les activités de recherche en Mécanique des Fluides et Transferts menées au LEGI 

s’appuient sur une combinaison d’approches méthodologiques alliant modélisation, 

expérimentation (plus de 40 bancs expérimentaux dont de grands instruments), simulation 

numérique à hautes performances (machines de calcul parallèle sur site, accès en ligne à des 

calculateurs nationaux…) et développement d’instruments de mesure innovants. Ces activités 

sont liées à de très nombreux domaines d’application relevant de problématiques 

environnementales aussi bien qu’industrielles. 

Les besoins généraux pour ce type d’activité sont : 

-Des bureaux calmes, pour une à deux personnes, avec connections informatiques et 

capacités de stockage de documents pour l’enseignement et la recherche.  

-Des halls et salles expérimentales abritant des activités très diverses, grande 

soufflerie, veines hydrauliques, salles propres pour micro-manipulations, salles pour 

instruments et informatique. 

-Des salles de réunion et espaces de rencontres informelles pour favoriser les échanges 

à l’intérieur du laboratoire et accueillir des visiteurs. Ces lieux de rencontre jouent un rôle 

important pour la créativité du laboratoire, sa cohésion et son rayonnement extérieur.  

-Une capacité à recevoir du public et différents types de visiteurs (chercheurs 

internationaux, étudiants individuels ou en groupe, industriels). Des installations 

expérimentales doivent être mises en valeur et servir de vitrine aux activités du laboratoire.  

 

                                                 
1
 : Sous réserve d’obtention de la maitrise d’ouvrage confiée par l’Etat à l’établissement 

 

http://www.legi.grenoble-inp.fr/
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2-2 : Contexte de l’opération : 

Le projet GEMME-CORIOLIS s’inscrit dans le cadre du développement du 

laboratoire et de la politique d’aménagement de la ville de Grenoble. Il comporte deux sous-

projets dont il a été jugé utile pour une plus grande cohérence, d’en regrouper les études. En 

effet, le projet GEMME est inscrit au XIII° contrat  de projets, au volet « recherche-pôle 

Envirhônalp
2
 » : il a pour objet principalement l’amélioration des conditions de 

fonctionnement du laboratoire par la création de postes de travaux tertiaires supplémentaires. 

Ce projet est financé par le Conseil Régional Rhône Alpes ainsi que par la Métro 

(communauté de commune de l’agglomération grenobloise). 

Le projet « Coriolis » est inscrit au « plan campus » déposé par Grenoble Université de 

l’Innovation. Il correspond au transfert sur le Domaine Universitaire de la plate forme 

« Coriolis » déjà existant sur l’avenue des Martyrs à Grenoble, délocalisation rendue 

nécessaire par l’extension de la ligne du tram et les projets d’aménagement de la presqu’ile 

scientifique. Cette plateforme est une grande cuve tournante permettant d'étudier la 

mécanique des fluides en rotation, et de reproduire en modèle réduit le comportement  des 

courants océaniques ou atmosphériques. 

La maitrise d’ouvrage de ces opérations a été demandée par Grenoble INP : la maitrise 

d’ouvrage confiée par l’Etat à l’établissement ne sera effective  qu’à l’obtention de la décision 

du Préfet. 

La mise en place des financements ne permet pas d’envisager à ce jour de façon 

certaine une réalisation en une seule tranche. Le projet devra donc – tout en présentant une 

cohérence générale fonctionnelle et esthétique- pouvoir être réalisé en deux temps. Les études 

préalables ont permis d’arrêter le cadre d’intervention suivant : 

- Les bâtiments qui devront présenter les capacités fonctionnelles demandées au programme 

seront localisés sur le Domaine Universitaire de Gières Saint Martin d’Hères, en extension du 

bâtiments GH du site Berges de l’ENSE3, en façade sud pour la partie « Gemme », en façade 

nord pour la partie « Coriolis ». 

- La surface utile des locaux sera de l’ordre deXXXXXXXXXXXXm² dont environ 

XXXXXXm² neufs. 

-  le coût des travaux de l’opération ne devra pas dépasser XXXXXXX€ttc, 

- Cette opération sera conduite dans le cadre  d’une démarche Haute Qualité 

Environnementale. 

 

3 - Contexte immobilier actuel: 
 

L’institut polytechnique de Grenoble est affectataire, par voie de convention 

d’affectation en cours d’établissement, du patrimoine immobilier qu’il occupe et en assume 

les devoirs du propriétaire. Ces locaux sont ensuite affectés aux directeurs d’école qui en 

assurent les devoirs dit « du locataire ». L’ENSE3  (école nationale supérieure de l’eau, 

l’énergie et l’environnement) occupe ainsi un ensemble de bâtiments situés sur le Domaine 

universitaire de Gières et Saint Martin d’Hères, en deux sous-ensembles nommés site Ampère  

et site Berges (voir plan du DU). 

Au sein des locaux affectés à l’ENSE3, le laboratoire LEGI dispose de 4378m² DO 

répartis dans les bâtiments suivants :  

 

                                                 
2
 Le GIS – groupement d’intérêt scientifique Envirhônalp regroupant Cemagref, ENS-LSH, ENTPE, Grenoble 

INP, INSA-Lyon, IRD, UCB-Lyon I et UJF.- fédère les moyens de surveillance de l’environnement, 

d’expérimentation et modélisation autour d’un réseau régional de plateaux technologiques et d’observations.  
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(i) Bâtiment Bergès A : 

2969 m² DO 

Construit en 1967, ERP type R, 3° catégorie: ce bâtiment de 3 niveaux sur rez de chaussée, 

héberge: 

- locaux de l’école: un amphithéâtre (utilisé aussi par les laboratoires), la bibliothèque, 

une grande salle de réunion.  

- locaux du  laboratoire:   860 m² U (960 m² DO), majoritairement  des bureaux salles, 

2 salles de réunion et une salle serveur.  

 

(ii) Bâtiment Bergès GH :  

3369 m² DO 

Egalement construit en 1967: conçu à l’origine comme un grand hall d’essai purement 

technique, c’est un bâtiment en ossature métallique, façade en bardage double peau métallique 

et sheds d’éclairage zénithal. Au fil du temps, des bureaux et salles de travail (salles de 

réunion, salles de calcul) y ont été aménagés, au rez-de-chaussée et en étage, et notamment 

par la création de planchers porteurs en bac acier collaborant.  

Ce bâtiment est en très grande partie affecté au LEGI (2410 m² DO), le reste étant affecté au 

laboratoire LTHE. Le déménagement de ce laboratoire vers les locaux de l’Université Joseph 

Fourrier est prévu dans des délais compatibles avec la réalisation de présent projet.. 

La partie H (à l’ouest), abrite des expérimentations volumineuses (canal à houle) et/ou 

à forte nuisance sonore (boucle de cavitation). Cette zone reste dédiée à ce type 

d’expérimentation, les « bureaux » (en rez et à l’étage) étant des postes de travail 

intermédiaires de traitement ou d’analyse des données sans constituer des postes de travail 

tertiaires permanents. 

La partie G (à l’est): le RDC conserve un usage expérimental (lié notamment à la 

portance du dallage), de même que l’extrémité est de l’étage dont la dalle haute sur rez de 

chaussée est susceptible de supporter au minimum 250kg/m² (ou plus si suppression des 

cloisonnements en moellons) rendant possible une implantation éventuelle d’expérimentations 

scientifiques « légères ». Les autres planchers peuvent supporter une surcharge d’exploitation 

normale de bureau. 

Ce bâtiment est un ERP type R, 5° catégorie : mis en conformité réglementaire à la 

réglementation applicable à l’ERP pour les risques d’incendie et de panique en 2008/2009 

La « notice de mise en sécurité » et « l’arrêté d’autorisation de travaux » ainsi que les 

observations qu’elles comportent sont joints au programme à titre indicatif.  

Cette opération de mise en sécurité incendie doit se poursuivre en 2010 par le 

remplacement des châssis et vitrages des extrémités verticales des sheds avec incorporation de 

châssis de désenfumage.  

Il est précisé que toute intervention sur ce bâtiment  ainsi que l’adjonction des surfaces 

nouvelles engagées  dans ce projet ne devra en aucun cas changer le classement de ce 

bâtiment en une autre catégorie. Les effectifs cumulés du public déclarés dans Berges GH, 

cumulés avec la prévision du public dans le bâtiment extension et le bâtiment Coriolis doivent 

rester inférieurs à 200 personnes publiques, dont 100 maximum au premier étage.(effectif 

actuel déclaré du public : 22 personnes, dont 10 en étage). 

Les autres travaux programmés pour 2010 dans le cadre des opérations de 

maintenance lourde sont le remplacement du transformateur et du TGBT. 

Ce bâtiment présente un très mauvais comportement thermique (voir étude spécifique 

de l’AMO HQE SE&ME). Une  rénovation devra être envisagée, notamment du point de vue 

thermique, en fonction du résultat du diagnostic de performance énergétique en cours 

d’établissement, de même que la réfection du réseau primaire de chauffage reliant ce bâtiment 

à la chaufferie centrale de ENSE3 sur le site Berges (bâtiment E), en fonction du résultat de 
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l’analyse concernant la fourniture d’énergie menée par l’AMO HQE et les proposition des 

concurrents au présent concours de concepteurs. 

Les travaux de rénovation de ce bâtiment ne sont pas à prévoir dans le cadre de ce 

projet, hormis pour les locaux transformés (locaux réutilisés pour y insérer les locaux 

demandés au programme et dont la localisation est la plus fonctionnelle dans le bâtiment 

Berges GH, locaux transformés pour création des continuité d’accès entre bâtiments, locaux 

dont la fonction doit être modifiée du fait du positionnement du bâtiment Gemme et du 

bâtiment Coriolis,…) et dont le coût des travaux est compris dans l’enveloppe budgétaire 

affectée respectivement à chaque sous-projet (Gemme et Coriolis). 

 

(iii) Bâtiment ‘Coriolis’
3
 :  

1019 m² DO 

Situé 21 rue des Martyrs, Grenoble, ce bâtiment abrite la plate-forme tournante dédiée aux 

essais sur le phénomène de Coriolis. Ce bâtiment est destiné à être démoli (impact de 

l’extension de la ligne de tram et des projets de développement de la presqu’ile scientifique). 

 

Cette configuration des locaux présente de sérieux inconvénients : 

En ce qui concerne les locaux implantés dans le bâtiment Berges GH : les bureaux implantés 

il y a plus de 20 ans à l’étage présentent un inconfort thermique et acoustique important 

(mauvaise isolation l’hiver, forte surchauffe l’été, absence de ventilation, nuisance sonore liée 

à certaines activités expérimentales....) auquel s’ajoute : 

- Vétusté générale et insécurité liées à la présence conjuguée d’expérimentation et d’une 

structure métallique associée à des faux plafonds en lambris bois). 

- forte consommation énergétique et inconfort d’été. 

- mauvaises conditions de stabilité et d’isolement pour les activités expérimentales de 

précision.  

- non-conformité à la réglementation accessibilités aux personnes handicapées 

- non continuité d’accès entre l’étage de la partie H (alt : +3,15 environ) et celui de la 

partie G (alt.: 3.90 env.), A revoir 

- …… 

 

 Globalement, l’éclatement sur plusieurs sites entraine un manque de visibilité du 

laboratoire (entrée du laboratoire peu visible, pas d’accueil permettant de recevoir et orienter 

les visiteurs ou communiquer sur l’activité du laboratoire). L’absence d’espace de vie 

focalisateur ne favorise pas la cohésion humaine et les échanges scientifiques nécessaires à la 

vie d’un laboratoire dont les membres ont de nombreuses activités de  recherche et 

d’enseignement à l’extérieur des locaux ou font partie d’équipes externalisées ou associées au 

CEA (Greth, LETI). La saturation des salles de séminaires disponibles et le manque de salles 

de travail pour les étudiants stagiaires (masters, écoles d'ingénieur, ERASMUS) nuisent aussi 

à l’ambiance de travail du laboratoire. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Voir annexe 3 : la plate forme expérimentale Coriolis 
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4- Objectifs du maitre d’ouvrage:  
 

4 -1 : Données générales 

Une analyse globale des besoins a été menée depuis plusieurs années par le 

laboratoire, le service patrimoine de Grenoble INP et différents organismes spécialisés 

(Coteba par exemple). 

Les besoins exprimés :  

- création de nouveaux bureaux permettant d’augmenter les capacités d’accueil 

du laboratoire en chercheurs et stagiaires (masters, écoles d'ingénieur, 

ERASMUS), 

- amélioration de la qualité de l’accueil du public et du personnel du 

laboratoire par la création d’un lieu focal de vie comprenant un lieu de 

séminaire (réunion du laboratoire sur un thème scientifique, conférence 

ouverte à d’autres laboratoires,..), 

- le transfert de la plate-forme Coriolis sur le Domaine universitaire. 

ont conduit à proposer le regroupement de ces nouvelles fonctionnalités autour du bâtiment 

existant GH, dans le but notamment d’améliorer à la fois ce bâtiment tout en ne poursuivant 

pas la dissociation actuelle bureaux / locaux expérimentaux et l’éclatement géographique des 

locaux. 

Il est donc proposé la construction du projet GEMME en extension du bâtiment Bergès 

GH, sur le sud et la construction du projet Coriolis en extension du bâtiment Berges GH, en 

façade nord, l’ensemble devant constituer une unité architecturale et fonctionnelle (continuité 

des circulations notamment) cohérente répondant aux objectifs principaux du programme : 

(i) Création de bureaux et ‘zones tertiaires’ de qualité; 

(ii) Communication interne et cohésion du laboratoire: 

      Le projet doit améliorer l’accès au premier étage des bâtiments G et H, ainsi que la 

circulation interne entre ces deux parties, tout en maintenant un lien étroit avec le bâtiment A. 

Il doit introduire un  hall central de rencontre pour le laboratoire avec cafétéria, ainsi qu’une 

salle de séminaire.  

(iii)Communication externe (étudiants, industriels, public)  

    Améliorer la façade du bâtiment GH, introduire un point d’accueil naturel au laboratoire. 

Le projet doit contribuer à montrer et mettre en valeur l’activité technologique et 

expérimentale du laboratoire, actuellement dévalorisée par sa conception en halls d’essais 

techniques.  

(iv) Construction des locaux pour la plate-forme Coriolis. 

 

 

 Par ailleurs, le CEMAGREF prévoit la construction d’une plate forme d’étude sur la 

vulnérabilité des ouvrages, opération intitulés EOR3, et abritant un grand simulateur à pente 

variable pour étudier les effets des écoulements (crues,..) sur les ouvrages d’art.. La 

construction de ce bâtiment dans l’environnement direct des bâtiments Berges GH et Berges I 

renforcera ce pole de recherche phare d’Envirhonalp sur la vulnérabilité des ouvrages aux 

risques. 

 Ce hall expérimental d’environ 8*18m, comprend une zone d’une hauteur de 15m et 

des locaux d’accompagnement, soit une surface construite au sol d’environ 650m²hon. Il est 

complété d’une aire de manœuvre et de stockage extérieur des matériaux utilisés (graves, 

sable,..) d’environ 450m². Le projet est actuellement en phase de programmation (voir extrait 

en pièce jointe). 



Opération Gemme-Coriolis –Programme sommaire – concours de concepteur – février 2010                                                             9/28       

 

                                                                 

 Les nuisances potentielles générées par ce simulateur sont les vibrations engendrées 

par la chute des matériaux et des livraisons par camions. En l’absence d’une étude vibratoire 

fiable, une distance minimale de huit mètres sera respectée entre tout point de ce bâtiment et 

les bâtiments environnants. 

 Les zones de livraison du bâtiment Coriolis et du bâtiment EOR peuvent être 

éventuellement partagées, ainsi que la voirie d’accès à ces plateformes. En vue d’une 

implantation cohérente et concertée des opérations Gemme-Coriolis et EOR3, il est demandé 

aux concepteurs de vérifier la faisabilité d’une implantation de ce futur bâtiment dans le 

secteur délimité par les bâtiments Berges I, Berges GH/Coriolis et CREMHYG. Le plan 

masse devra donc intégrer le positionnement de ce bâtiment. La notice descriptive indiquera 

les difficultés potentielles rencontrées pouvant avoir une incidence sur la conception 

ultérieure de ce bâtiment EOR et/ou son raccordement à la voirie (ex. : raccordement à la 

voirie nord ?). 

 

    Les candidats devront présenter leur projet à partir des informations, données, 

contraintes exigences et objectifs exprimés dans les documents du présent dossier de 

consultation. Ce dossier est un document de travail et de réflexion soumis aux 

concepteurs pour leur permettre d’élaborer une solution assurant la meilleure garantie 

ainsi que la qualité fonctionnelle et technique requise pour le projet. Il est réputé 

suffisamment précis pour permettre à l’homme de l’art de connaitre toutes les données 

de l’opération (physiques, fonctionnelles,..) mais aussi suffisamment souple pour laisser 

le champ libre à la créativité architecturale. En tout état de cause, toute option 

architecturale devra être justifiée par une note dans laquelle le concepteur explicitera 

ses choix architecturaux et l’intérêt que présente son projet en réponse au programme. 

 

4-2 : Les contraintes d’implantation 

 Le terrain d’assiette est indiqué en annexes 1 et 2 (nota : il n’y a pas sur le domaine 

universitaire de limite parcellaire ni donc de respect de distance d’implantation).  

 L’accès au bâtiment Coriolis doit se faire depuis la rue de la Piscine (via ou non la 

voirie d’accès au bâtiment Berges I). La voirie nord en pied de digue est réservée de 

préférence aux vélos-cycles. 

Outre les contraintes d’implantation liées au PPRI, la distance minimale à respecter 

entre le nouveau bâtiment Coriolis et les bâtiments environnants (Cremhyg, EOR, Berges I)  

est de huit mètres (distance permettant de considérer que ces différents bâtiments sont des 

établissements indépendants au regard de la réglementation sécurité incendie). 

Afin de ne pas surcharger les fondations du bâtiment GH, le bâtiment nouveau 

Coriolis devra à priori être implanté à quelques mètres de distance du bâtiment GH. Ce 

principe et la distance correcte sera  à définir  par les concurrents: cet espace pourrait 

permettre la conservation du réseau de gaz existant en pied de façade nord du bâtiment GH, la 

liaison Coriolis –GH pouvant s’effectuer par un bâtiment de liaison. Les accès existants au 

bâtiment GH en façade sud devront être conservés : ils restent les seuls accès pour les 

livraisons de matériel volumineux. 

Le garage préfabriqué accolé à la façade nord du bâtiment Berges GH sera démoli 

dans le cadre de l’opération (et la continuité de la façade reconstituée). 

Les shelters actuellement positionnés dans cette zone seront déplacés par le laboratoire  

préalablement à tous travaux. 

 

4-3 : Fonctionnalités et surfaces : 

 Les fonctionnalités et surfaces attendues sont décrites aux chapitres 5 et 6. Seules les 

surfaces utiles sont définies. Les surfaces de hall, sanitaires, locaux techniques, nécessaires au 
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bon fonctionnement du bâtiment sont données à titre indicatif et le concepteur pourra en 

réévaluer la surface. 

 

4-4 : Exigences techniques 

Les exigences techniques du maitre d’ouvrage et des utilisateurs sont indiquées au 

programme. L’attention des concepteurs est attirée sur quelques points : 

- Le bâtiment devra offrir une réelle capacité d’adaptation à une évolution 

possible des activités qu’il abritera. Les solutions architecturales et 

techniques retenues, notamment pour l’organisation des circulations et la 

distribution des fluides et des courants (faibles en particulier) devront 

s’inscrire dans le sens de cette capacité. 

- Les solutions architecturales et techniques retenues devront présenter des 

caractéristiques bioclimatiques (prise en compte des données 

d’ensoleillement notamment) contribuant tant au confort des utilisateurs qu’à 

une économie de fonctionnement. Des dispositifs de protection passifs seront 

impératifs sur les façades qui resteront exposées. 

La conception du bâtiment devra également intégrer des préoccupations de 

maintenance et d’exploitation ultérieures et prendre en compte les facteurs de vieillissement et 

de dégradation (durabilité des matériaux et équipements, impact de la maintenance ou non 

maintenance sur la qualité du service rendu par ceux-ci, facilité et couts des opérations de 

maintenance,…). 

           Une attention particulière sera aussi accordée aux problèmes d’acoustique (bonne 

qualité d’écoute dans les espaces de réunion et de travail, limitation des phénomènes sonores 

dans les espaces publics et les circulations, insonorisation des locaux sources de bruits,..), 

d’isolation (déperditions thermiques) et de contrôle d’accès. 

 Contrôle d’accès : extension du système existant (sur porte d’entrée du hall 

uniquement). 

 

Réseau VDI : 

 Le réseau regroupera la vidéo, la sonorisation, l’informatique et la téléphonie sur IP. 

 Le câblage mis en œuvre sera de catégorie 6 en base. Une option en tout optique du 

type de celui développé par Acome sera envisagée. 

 Les baies de brassage nécessaires sont à la charge du projet (hors matériel actif et 

postes téléphoniques) ainsi que la FO entre local de brassage et le bâtiment A (salle serveur 

existante du LEGI au rez, passage en fourreau existant) 

 Il sera au cours du projet étudié la possibilité d’une distribution intégrale en câblage en 

fibre optique jusque dans les bureaux selon la technologie proposée par ACOME, ou 

équivalent. 

 

Réseaux technique : 

 L’alimentation générale électrique se fera depuis le local TGBT présent au bâtiment 

Berges GH. Les distributions principales se feront sur chemin de câble (séparé courant 

fort/courant faible), les distributions secondaires se feront par goulotte PVC à 3 

compartiments (un pour les fibres, un pour le courant fort, un pour les prises elles-mêmes). 

Un sous comptage individuel sera prévu dans le cadre du projet pour les deux extensions 

Gemme et Coriolis, séparant d’une part les réseaux d’éclairage, refroidissement, auxiliaire de 

chauffage et ventilation et les consommations liées à l’usage d’électricité  hors réglementation 

(informatique, cafeteria,…) . 

 Les alarmes incendies seront raccordées sur le réseau et le SSI existant : centralisateur 

d’alarmes de catégorie A, avec alarme de type 1(marque Chubb).  
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 Le raccordement éventuel du chauffage sur le réseau existant se fera depuis la sous-

station de chauffage du bâtiment GH : Un sous comptage individuel de calories sera prévu 

dans le cadre du projet respectivement pour chacune des deux extensions Gemme et Coriolis.  

 Les boîtiers d’éclairage de secours seront de type SATI, adressable, raccordé sur 

installation existante (marque Cooper Safety). 

  

Accessibilité aux personnes handicapées :  

 Le projet sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du concours. Il devra 

permettre de plus de rendre accessible les locaux situés en étage du bâtiment Berges GH. De 

même, tous les locaux existant touchés par cette opération devront être rendus conformes à la 

dite réglementation. 

 

Evolutivité : 

 Pour permettre une évolution des fonctions et de la modularité des locaux, le 

cloisonnement devra être démontable sur une partie de la zone « bureaux » autour de la zone 

informatique. 

 

Confort acoustique : 

 Il sera fait application de l’arrêté du 25/04/2003 

 

Amiante :  

Extrait du diagnostic amiante du bâtiment GH : 
Site Bergès - Bâtiment GH Panneaux sous fenêtres Plaque en fibrociment Chrysotile 20% 

Site Bergès - Bâtiment GH - 
1er étage - bureaux 101 à 110 

Revêtement de sol Dalles thermoplastiques 
30x30 beiges 

Chrysotile 36%/45% 

Toutes les zones du bâtiment GH concernées par les travaux (point de jonction, locaux 

restructurés en vue d’une nouvelle affectation), devront faire l’objet, dans le cadre de ce 

projet, d’un enlèvement des matériaux amiantés. 

 

Bien-être : 

 La vue sur les montagnes environnantes est vécue par les utilisateurs comme un 

facteur de bien-être au travail. On recherchera en conséquence à offrir au maximum une 

connexion visuelle avec les espaces extérieurs. 

 

4-5 : Exigences environnementales : 

Voir programme environnemental. 

Grenoble INP souhaite marquer son engagement dans la protection de 

l’environnement et l’amélioration du cadre de vie par la mise en œuvre d’une démarche de 

haute qualité environnementale pour la réalisation de ces projets. Même si la présente 

démarche ne présente pas d’objectifs de certification, l’ambition est de réaliser un projet 

exemplaire sur le plan de la performance environnementale et énergétique. Les cibles 

environnementales à traiter de manière préférentielle sont décrites dans le programme 

environnemental, la cible thermique étant celle d’un bâtiment basse consommation. 

De plus, le laboratoire exerce une activité de recherche et d’enseignement sur les 

questions de thermique du bâtiment, et sera sans doute amené à développer cette activité dans 

le futur. Il convient donc de mettre en œuvre des solutions innovantes dans ce domaine, et de 

pouvoir  les documenter et les exposer à des étudiants. 

A cet effet, il est demandé de fournir un accès centralisé en temps réel aux données 

utilisées pour la gestion énergétique du bâtiment (le système d'acquisition informatique, de 

stockage et d'analyse de ces données sera à la charge de l'utilisateur).  Un petit local devra être 
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dédié à cette fonction. Il permettra de plus d'exposer une documentation concernant le 

bâtiment, et éventuellement une maquette. Enfin, il sera souhaitable de prévoir des 

emplacements et chemins de câbles permettant ultérieurement à l'utilisateur de placer des 

capteurs supplémentaires à titre scientifique sans nuire à l'esthétique du bâtiment.  

 

4-6 : Les réseaux existants 

Voir plan masse joint en pièce jointe 

 Les réseaux existants (réseau EP notamment) situés sous l’emprise des bâtiments à 

construire seront déportés dans le cadre du présent projet. Le cout des dévoiements est 

compris dans le cout maximal des travaux. 

 L’éventuel dévoiement du réseau gaz existant enterré en façade nord du bâtiment GH 

est compris dans le cout maximal des travaux. 

 

4-7 : Les contraintes architecturales sur le domaine universitaire 

POS- contraintes architecturales : 

 La zone de construction est située sur la zone Udu du POS de Gières : voir règlement 

joint en annexe. Les contraintes architecturales sont définies par la charte pour la valorisation 

du patrimoine architectural, urbain et paysager du campus jointe en annexe.  

 Aucune contrainte particulière n’est imposée pour ce projet: ni alignement, ni hauteur, 

ni matériau. Les concepteurs veilleront toutefois à éviter le mitage du sol par une implantation 

judicieuse des bâtiments permettant l’implantation ultérieure éventuelle d’autres projets, ainsi 

qu’une préservation aussi importante que possible des arbres existants (zone entre les 

bâtiments ACF et GH). 

 Concernant les places de parking, les places existantes en façade sud du bâtiment GH 

et qui seraient perdues du fait de l’implantation de ce projet ne sont pas à recréer. De même, il 

n’y a pas de place de parking à créer du fait des m² nouveaux construits. 

 Des parkings à vélo couverts sont demandés dans le programme en nombre suffisant 

pour répondre aux stipulations du POS. 

 Le projet devra recevoir l’aval de l’architecte conseil auprès du Recteur avant tout 

dépôt de demande de permis de construire : des rencontres sont prévues avec l’architecte 

conseil au fur et à mesure de sa mise au point. 

 

PPRI 

 La zone de construction est située en zone Bi1 qui impose notamment le respect d’une 

cote « C » d’implantation correspondant au niveau de la crue centennale. Cette cote « C » est : 

213.30 NGF normal, voir extrait du PPRI joint en annexe) 

( le système de nivellement utilisé sur le Domaine universitaire est le système ortho métrique : 

pour obtenir les altitudes en système « normal », il faut ajouter 0.245m aux cotes figurant sur 

le plan de masse fourni. La cote « c » correspond donc à une altitude de 213.06 sur le plan du 

DU). 

 

Les concepteurs sont toutefois invités à consulter directement le site de la commune de 

Gières sur lequel ces documents sont consultables et/ou à se rapprocher des services 

compétents pour s’informer des évolutions éventuelles de la réglementation. 

 

4-8 - Limites de prestations 

 Le budget affecté aux travaux comprend toutes les prestations nécessaires au 

fonctionnement du bâtiment : mobilier fixe type, système d’extinction automatique, placards, 

liaison FO,..  

Non compris :  
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- Mobilier, tableaux, écran 

- équipement type vidéo projecteur, poste téléphoniques,… 

- équipement actif de baie de brassage. 

- équipements scientifiques et techniques propres à la plate-forme Coriolis, y compris 

cuves de stockage et canalisations associées, ainsi que l'éclairage, les réseaux 

électriques, informatiques et hydrauliques embarqués sur la plate-forme tournante. 

 

Globalement, les prestations indiquées ci-dessous « Equipement » font partie du budget 

immobilier, celles décrites comme « équipement mobilier » sont hors cout d’objectif.  

 

De plus, le cout travaux comprend : 

- La démolition du bâtiment Coriolis actuel et du garage préfabriqué  

- Le déplacement des réseaux existants nécessaire à la construction des ouvrages, 

- Les voiries nécessaires aux accès des bâtiments,  

- Le traitement paysager des zones affectées par les travaux. 

 

De manière plus précise, des limites de prestation spécifiques sont décrites dans le chapitre 

concernant le projet Coriolis. 

 

4-9- Enveloppe financière affectée aux travaux : 

Etabli sur cette typologie, le cout travaux global en fin d’opération, en valeur février 2010, ne 

devra pas dépasser XXXXXXXXXXXXX 

 

4-10 - Financement : 

L’opération est financée : 

- pour la partie « Gemme », dans le cadre du CPER, par les subventions apportées par le 

Conseil Régional Rhône-Alpes et la Metro 

- pour la partie « Coriolis » : le financement total n’est pas finalisé. Le SMTC apporte d’ores 

et déjà une contribution importante.  

 

5- Programme fonctionnel général : bâtiment GEMME 
 

Le projet d’extension « Gemme » doit se développer sur la façade sud. Les contraintes 

de raccordement sur le bâtiment existant sont synthétisées sur le plan ci-dessous : 

- les zones d’accès livraison existant au rez doivent être conservées 

- les zones pouvant être occultées par l’adjonction de surfaces nouvelles 

accolées sont définies (il est considéré que l’occultation de ces locaux ne 

modifiera pas leur usage)  

- les zones dont le réaménagement en vue d’y inscrire des éléments du 

programme sont indiquées cernées d’une ligne rouge : le projet doit intégrer 

le cout de réaménagement de ces locaux. L’objectif est d’éviter une 

séparation complète du bâtiment nouveau d’avec l’existant et une rupture 

brutale de qualité des espaces : l’imbrication nouveau/ancien sera recherchée 

au moins pour la zone de mise en continuité des niveaux. La zone centrale 

indiquée en premier étage de la partie G pourrait ainsi recevoir, outre le 

couloir d'accès, la salle de séminaire décrite ci-dessous et quelques bureaux. 

La zone indiquée en partie H pourrait recevoir, outre le couloir d'accès, une 

salle de 12 m2 pour équipements scientifiques légers (microscope et analyse 
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d'échantillons), ainsi qu'un ou deux bureaux de 12 m2. La zone Nord-Ouest 

du bâtiement GH est associée à la partie 'Coriolis' du projet, décrite en 

section 6. 

 

 Le projet devra proposer les lignes directrices d’une réhabilitation du bâtiment Berges 

GH, tant pour le traitement des façades que pour celui des locaux (notamment tertiaires) des 

étages (le traitement proposé et intégré dans le cadre de ce projet des zones à réaménager (cf 

ci-dessus) devra pouvoir, dans un souci de cohérence finale tant architecturale et que du point 

de vue de la qualité des locaux, être poursuivi pour le reste de l’étage. 

 

5.1 Accès et circulations : 

 Le nouveau bâtiment doit permettre une rationalisation des accès et communications 

internes, contribuant à la cohérence générale du laboratoire et sa visibilité extérieure.  

 

-Entrée principale-accueil : le nouveau bâtiment est l’entrée principale du laboratoire, y 

compris pour l’accès des visiteurs et chercheurs au bâtiment Coriolis.  L’entrée au 

rdc en extrémité sud-est du bâtiment GH sera quant à elle consacrée aux livraisons de 

matériel. La relative proximité avec l’accueil principal doit permettre d’optimiser la 

logistique. Une deuxième zone de livraison, pour matériel encombrant, sera située en rdc 

du nouveau bâtiment Coriolis. La continuité d'accès au rdc doit permettre le transport de 

matériel léger à mi-lourd (<400 kg). 

 

-Communication entre G et H : le nouveau bâtiment doit permettre les communications 

entre G et H au premier étage, interdites à l’intérieur par le mur porteur séparant G et H. A 

noter : différence de niveau de 5 cm entre ces deux parties. 

 

-Communication verticale : Il doit aussi favoriser la communication verticale entre rdc et 

premier étage pour bâtiments G et H, avec ascenseur et accès pour handicapés.  

 

-Accès au bâtiment Coriolis : l’accès principal au bâtiment Coriolis doit également passer 

par ce nouveau bâtiment. Cela suppose l’aménagement d’une liaison logique par le 

premier étage du bâtiment G. Toutefois, les chercheurs et personnels techniques devront 

pouvoir accéder à la plateforme directement depuis l’aire de livraison de ce bâtiment 

Coriolis. 

 

-Communication avec bâtiment A : dans la nouvelle configuration, le bâtiment A se 

trouvera excentré par rapport au cœur du laboratoire. Le projet pourra proposer des solutions 

permettant une jonction A-GH/GEMME aisée (cheminement, cheminement protégé,.. : hors 

budget d’opération). 

 

5.2 Hall central : 

Outre de servir d’entrée et de point de connexion des circulations verticales, ce hall devra 

jouer un rôle de point de rencontre informel pour l’ensemble du laboratoire. Il desservira 

directement la salle de séminaire- dont il servira de « salle des pas perdus », la cafétéria du 

laboratoire ainsi que la zone bureaux-direction et les sanitaires correspondants à ces fonctions. 

Ce hall sert à l’accueil des visiteurs extérieurs, avec panneaux d’affichage, vitrines de 

démonstration. Sa qualité architecturale doit contribuer à affirmer l’identité du laboratoire.  

Une continuité avec le hall expérimental permettrait de valoriser les plates-formes 

techniques. Il est en revanche important de prévoir une porte anti-bruit côté H (Ouest). 
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Surface : 50 m² minimum (selon rationalisation du projet) 

 

5.3 Cafétéria 

 Cet espace est un coin « pause café », un espace de rencontre informel pour les 

membres du laboratoire, situé au cœur du laboratoire. Il doit pouvoir être utilisable les jours 

de pot de thèse ou de séminaire en continuité directe du hall pour en augmenter la capacité 

d’accueil. Il doit  pouvoir être utilisé par les personnes qui déjeunent sur place : une zone 

pourra être fermée et constituer une « salle hors sac ». Une continuité vers l’extérieur 

(terrasse) serait un plus, ainsi que, comme pour le hall, une continuité visuelle avec le hall 

expérimental. 

 Un éclairage naturel est impératif. 

Equipement : 

1RJ 45, 1 PC (Borne wifi) 

 

Equipement :  

 évier, rangement (petite vaisselle, café,..), plan de travail pour cafetière, micro-onde, 

frigo,..  

Equipement mobilier : 

2 distributeurs de boisson. 

Tables et chaises (variation possible entre tables hautes et table de 3 à 6 personnes, canapé,..) 

 

Surface : 50 m² environ 

 

5.4 Salle de séminaires : 

Cette salle sera utilisée régulièrement avec un effectif de 50 personnes ou moins, et de 

façon plus occasionnelle par 80 personnes assises. 

L’utilisation d’une telle salle est très intermittente, avec une utilisation moyenne estimée à  

deux heures par jour, parfois toute la journée lorsque des rencontres sont organisées. Le 

nombre de personnes présentes dans la salle est également très variable selon le type de 

réunion. La configuration devra permettre d’accueillir des regroupements : 

Soit en configuration de réunion, pour une capacité pouvant aller jusqu’à 20 personnes 

(tables 50*40 ordonnées en rectangle) 

Soit en configuration de grand séminaire, pour 80 personnes environ (avec la zone place 

ci-dessus et une zone de gradinage bois (en vue d’une transformation aisée ultérieure 

éventuelle) (tablette de largeur 30 cm et sièges coque sur pivot ou sièges rabattables). 

Les présentations étant faites le plus souvent par projections sur écran, la présence 

d’éclairage naturel n’est que de faible utilité, voire plutôt nuisible.  

Cette salle doit être en continuité directe ou à proximité du hall central, très facilement 

accessible et identifiable depuis celui-ci.  

Le mur du fond doit permettre l’utilisation simultanée et sans superposition, d’un tableau, 

d’un tableau type paper-board, des projections sur écran. 

Cette salle doit permettre l’accueil du nombre réglementaire de personnes handicapées. 

Equipement : 

5RJ 45, 10 PC réparties (rechargement des ordinateurs portables), liaison VGA pour 

vidéoprojecteur en plafond 

Gradinage, sièges rabattables ou sièges coque sur pivot et tables fixes (larg ; : 30cm),. 

Equipement mobilier : 

Tableau larg. 3m, écran,… 

 

Surface : 100m² , hauteur adaptée à une vision et audition de qualité. 
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5.5 Espace de direction et administration : 

 Zone de bureau accueillant la direction du laboratoire comprenant : 

- Une zone d’accueil des visiteurs, livraisons de colis, auditeurs des séminaires,.. 

 Cet espace sera visible depuis le hall d’entrée ou du moins directement identifiable. Il 

disposera d’un plan de travail permettant une utilisation non permanente : enregistrement des 

bons de livraison, remise de badges lors des séminaires,…  

Il comprendra les matériels de bureautique partagés : 2 imprimantes, photocopieur pour gros 

volumes, scanner, fax,… 

 C’est aussi le point de diffusion des courriers aux chercheurs : un ensemble d’environ 

60 corbeilles à courrier murales (dim ;/ 24*32*10 environ) devra pouvoir être fixé sur l’une 

de ses parois, ainsi qu’un panneau d’affichage. 

 Un placard ou petit local fermé pour le rangement du papier, des fournitures de 

bureau, des cartouches d’imprimante sera attenant. 

Surface : 15m² env. 

 

- 4 bureaux pour les 4 gestionnaires administratives du laboratoire : 

 Le bureau de la responsable administrative sera en relation directe avec le bureau du 

directeur de laboratoire, les 3 autres pourront être intercommuniquants. 

Les bureaux devront permettre  

Equipement par poste de travail : 

3RJ45 + 5PC +1 PC « ménage »  

Rangement pour documents, archives vivantes, (compris dans la surface ci-dessous), compris 

étagères et portes coulissantes : 2ml environ (3 en bureau resp. adm) 

Equipement mobilier type (hors travaux) : un bureau 80*160 et retour 120*60, une (2 en 

bureau resp. adm.) crédence (40*120) pour dossiers suspendus et imprimante  

Surface : 4* 14 m² (+ ou – variable, l’un des bureaux pouvant accueillir un poste de travail 

provisoire supplémentaire en cas de remplacement, stagiaire,..) 

 

- Un bureau de direction permettant la tenue de réunions (4/5 personnes) 

Equipement : 

3RJ45 + 4PC (+1 PC « ménage ») 

Rangement pour documents (compris dans la surface ci-dessus), compris étagères et portes 

coulissantes pouvant servir de tableau : 3ml environ 

Equipement mobilier : un bureau 80*160 et retour 120*60 + 1 table de convivialité non 

accolée pouvant accueillir 4 à 5 personnes + crédence  

Surface : 20m² env. 

 

- Archives : le local G112B existant pourra être complété par un nouveau local d’archivage, à 

trouver éventuellement dans la zone des locaux à restructurer (rappel : local à traiter en local à 

risque particuliers importants). 

 

5.6 Bureaux chercheurs 

 Les bureaux individuels (11-12 m2) et doubles (15-16 m2) seront également répartis. 

Ces bureaux doivent être calmes et confortables pour favoriser de longues périodes de travail 

personnel (rédaction d’articles, préparation de cours) ; toutefois la période d’utilisation est le 

plus souvent intermittente et non prévisible (déplacements pour enseignement, expériences en 

laboratoire, réunions).  

Nombre : 40  

Equipement, par poste de travail : 
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2RJ45 + 3PC (+1 PC « ménage ») 

Rangement pour documents (compris dans la surface ci-dessus), compris étagères et portes 

coulissantes pouvant servir de tableau : 1.2ml environ 

Equipement mobilier type : un bureau 80*160 et retour 100*60 + crédence 

 

5.7 Salle serveurs: 

 Cette salle – commune à Gemme et Coriolis - sera équipée de 4 baies de stockage des 

disques durs : 600*1200 (hors projet); avec un minimum de 60 cm pour accès arrière et 

150cm pour accès frontal. Son implantation préférentielle est en étage (protection contre le 

risque éventuel d’inondation), sans nécessité de lumière naturelle. La charge moyenne 

couramment constatée pour ce type ‘équipement est de 1000 kg/m2. 

 La puissance typique dissipée par les machines est de l’ordre de 30 kW : le projet 

devra intégrer toutes dispositions pour la dissipation des calories et permettre le maintien 

d’une température moyenne maximale de 25°. De même, les serveurs pouvant être bruyants, 

une attention particulière sera apportée à l’absorption acoustique de cette salle. Cette salle doit 

être équipée d’un dispositif d’extinction incendie automatique et d’alarme intrusion. 

Equipements : 6RJ45 + 10Pc ondulées+ 5PC 

Surface : 16 m² 

 

5.8 Salle de brassage : 

 Cette salle de brassage du réseau informatique devra permettre dans le futur le 

brassage de l’ensemble des connections informatiques de l’ensemble GH-Gemme-Coriolis. 

Son positionnement doit donc être central. Dans le cadre du projet elle permet la gestion des 

RJ45 crées pour Gemme et Coriolis. 

 La salle réseau doit être suffisamment dimensionnée pour pouvoir héberger à terme 3 

baies 800x800 accolées, avec un minimum de 60 cm pour accès arrière et 150cm pour accès 

frontal. 

 Cette salle, qui peut être au rdc, doit être alimentée en courant ondulé. 

 Le projet devra intégrer toutes dispositions pour la dissipation des calories et permettre 

le maintien d’une température moyenne maximale de 25°.Cette salle doit être équipée d’un 

dispositif d’extinction incendie automatique et d’alarme intrusion 

 Cette salle réseau pourrait éventuellement être une simple extension de la salle serveur 

(sans cloison). 

Equipement : 

baie de brassage 800*800 nécessaire au  projet gemme-Coriolis 

10RJ45 +10 PC + 10PC ondulé 

 

Surface : 10 m². 

 

5.9 Local onduleurs 

 Cette salle contient les onduleurs alimentant les serveurs. Elle peut être localisée au 

RDC ou en étage (ou en local serveur/réseau), avec positionnement des batteries en RDC (pb 

de poids). 

Surface : , 10 m2 

 

5.10 Bureau informatique 

 Situé à proximité du local serveur et du local ci-dessous, ce bureau accueillera le 

service informatique  (3 personnes) et sera suffisamment vaste pour disposer d’une atelier 

(dépôt matériel, test sur terminaux), et sera équipé d’une porte sécurisée. 

Equipement : 
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8RJ45+ 10PC+5PC ond. 

Equipement mobilier : 

5tables 160*80, 3ml de rack de stockage (matériel informatique en dépannage, en stock,..) 

 

Surface : 30 m² 

 

5.11 Salle   des terminaux: 

 Cette salle, attenante à la salle serveur (distance aux serveurs limitée à quelques mètres 

pour une bonne qualité de transfert des données sur liaison VGA), contiendra des terminaux 

graphiques 3D performants. Cette salle permettra aussi d’accueillir des étudiants stagiaires (5 

environ) travaillant sur des projets informatiques. 

 Il pourrait être opportun que cette salle soit attenante à plusieurs bureaux de 

chercheurs à cloisons démontables, ce qui permettrait un ajustement de la taille de salle open-

space en fonction des besoins futurs. 

 Prévoir un système pour évacuer une puissance de quelques kWatts. 

 Ces salles informatiques constituent un centre de données pour l’ensemble du 

laboratoire, que ce soit au niveau de la simulation numérique que des expériences de 

laboratoire. Il est souhaitable de ce rôle central se reflète au niveau de l’architecture.  

 

Equipement : 

15RJ45 + 15 PC +1 PC « ménage » 

Equipement mobilier : 

8 tables 80*160 

 

Surface : 30 m² 

 

5.12 Divers 

- parking à vélos et deux roues motorisés : 60 places de parkings couverts de préférence 

seront intégrés à ce projet, y compris arceaux de fixation. 

- sanitaires : le projet comprendra des sanitaires en nombre suffisant, y compris 2 sanitaires 

accessibles aux personnes handicapées. douches souhaitables. 

- local ménage : un local permettant le rangement du charriot et du stockage des produits de 

nettoyage (nota : local LRPI) 

- locaux techniques (extraction,..) 

 

 

 

 

5.13 Tableau récapitulatif : 

 

salle effectif nb 
surface 
unitaire surface  

hall central   1 50 50 

cafétéria   1 50 50 

salle de séminaires 80 1 1,25 100 

zone d'accueil   1 15 15 

bureaux administration direction 1 1 22 22 

bureaux administration secrétariat 
comptabilité 4 4 14 56 

bureaux chercheur 1 personne 20 20 12 240 



Opération Gemme-Coriolis –Programme sommaire – concours de concepteur – février 2010                                                             19/28       

 

                                                                 

bureaux chercheur 2 personnes 20 10 16 160 

bureau informatique 3 1 30 30 

local serveur   1 16 16 

local de brassage   1 10 10 

salle des terminaux   1 30 30 

sanitaires   1 18 18 

local onduleur   1 10 10 

locaux techniques (poubelle, ménage,..)   2 18 36 

archives et local fournitures,   1 20 20 

total surface        863 

 

 

Ces surfaces sont à répartir entre nouveau bâtiment (environ 700 m2 SU) et réhabilitation 

(environ 163 m2).  
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          Entrée principale pour livraisons et passage charges lourdes 

 

 passages pour matériel léger à mi-lourd (< 400 kg) 

 

              Zone dont les locaux peuvent être obscurcis  

 

              Zone équipe MIP (à préserver) 

 

 

 

 

 
 

                     Zones de réaménagement possible (jonction avec extension et/ou affectation à 

nouvel usage inscrit au programme 

 

 

                    Zone de la boucle de cavitation (source de bruit

Mise en continuité des étages 

Bâtiment à démolir 

Bâtiment Berges GH - rez 

Bâtiment Berges GH - étage 

 

   Raccordement avec Coriolis 
   

   Raccordement avec Coriolis 
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6- Programme fonctionnel général : bâtiment  Coriolis 
 

 Ce bâtiment est principalement dédié à l’accueil de la plateforme tournante dont on 

retrouvera les spécifications techniques en annexe 3. Il accueillera un personnel d’une dizaine 

de personnes en utilisation habituelle, mais pourra accueillir occasionnellement un public 

d’une cinquantaine de personnes lors de visites. Outre l’aire centrale circulaire contenant la 

plate-forme, des locaux annexes sont nécessaires comme décrit ci-dessous.  Certains de ces 

locaux pourront être aménagés dans le coin Nord-Est du bâtiment G, comme indiqué ci-

dessous, le but étant de minimiser la surface de bâtiment neuf en le limitant aux 

fonctionnalités essentielles. 

La plate-forme tournante définit 4 niveaux qui contraignent l‘organisation du bâtiment 

(voir schéma). 

 Le niveau 0 (cote 0) sur lequel repose la machinerie, correspondant à priori au rdc du 

bâtiment GH.  

 Le niveau 1 (cote 2,50 m environ) correspond au fond de la cuve. C’est à ce niveau 

qu’on accède sur la plate-forme et qu’on procède au montage des expériences. 

 Le niveau 2 (cote 5 m environ) correspond à la plate-forme d’observation et de 

surveillance des expériences.  

 Le niveau 3 (cote 9,5 m) est réservé à un opérateur contrôlant le remplissage de la 

cuve. 

 

 
Esquisse de la plate-forme Coriolis, indiquant la cote des différents niveaux Le diamètre total 

de la base est de 16 m (13 m pour la cuve et couronne de largeur 1,5 m). 
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6-1 Limites de prestation : 

 

Les limites de prestation concernant la cuve située dans l’air centrale et la petite cuve 

tournante (description ci-après) sont les suivantes : 

 La dalle brute qui supportera la cuve, 

 Alimentation en eau en attente au droit de chaque cuve, 

 Évacuation des eaux usées au droit de chaque cuve, 

 Alimentation laissée en attente dans armoire électrique pour chaque cuve, 

 1 point d’extraction au-dessus de chaque cuve pour extraire d’une part, les excès de 

chaleur contenus de l’eau à 25 °C et d’autre par, pour évacuer les émanations nocives 

de peintures à déposer en fond de cuve. 

 

Pour tous les bâtiments attenants le niveau d’équipements sera équivalent aux autres locaux 

de même nature situés dans Gemme. 

 

6-2 Accès et circulation : 

L'accès des visiteurs est prévu par le nouveau bâtiment GEMME et le premier étage du 

bâtiment GH. Un accès direct depuis l’extérieur doit être de plus prévu pour le personnel 

(porte 2x90). Par ailleurs une communication avec le rdc du bâtiment G doit être prévue, 

permettant le transport de matériel léger à mi-lourd (<400 kg). Le matériel lourd sera quant à 

lui directement introduit sur une aire de livraison : 

 -Aire de livraison: 50 m2, niveau 0 : 

  Il s’agit d’une aire accessible par camion type sem-remorque pour livraison 

(occasionnelle) de matériel encombrant, avec porte d’accès adaptée, 4 x 4 m². Le matériel sera 

déchargé par un palan sur monorail, charge 1 500 kg, à prévoir dans le projet. Cette aire pourra 

être partagée avec le CEMAGREF pour la plateforme EOR. 

        - Aire de livraison supérieure: 20 m2, niveau 1 : 

 Cette aire, à proximité immédiate de la précédente, permet de poser le matériel au 

niveau 1, après levage par le palan de manutention. 

 

6-3 Aire de stockage de solutions salines :  

100 m², hauteur totale 10 m, niveau 0 

Cette aire doit contenir les 5 cuves de stockage de solutions aqueuses, dont 2 de 

hauteur 8 m (masse en charge 100 tonnes chacune), et une colonne de hauteur 9 m (masse 60 

tonnes), ainsi que les pompes et tuyauteries associées. Ces cuves sont posées sur une dalle 

convenablement dimensionnée pour accepter la charge (voir spécifications fournisseurs). 

L’intérieur est accessible par trou d’homme (nettoyage, rinçage,...). 

L’une des cuves, de capacité 10 m3, contiendra une solution diluée d’alcool éthylique, 

ce qui implique un placement à l’extérieur ou dans un espace spécifique sécurisé. 

L’accès à ces cuves pour livraison de sel ou de solution alcoolique doit être prévu.  

L’alimentation primaire de ces cuves en eau de ville nécessite un débit minimum de 

40m3/h sous une pression de 8 bars.  

Ces cuves alimenteront la plate-forme tournante en solution saline, par une 

canalisation fixée au plafond sur l’axe. Elles pourront également alimenter des installations  

annexes dans le bâtiment G. Une tranchée doit être prévue à cet effet dans le projet 

immobilier. 

Note 1: l’ensemble des cuves et des canalisations associées sont hors projet 

immobilier. Les cuves et canalisations associées devront cependant être mises en place 

en cours de construction du bâtiment.  
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Note 2:  le maître d’œuvre pourra proposer d’installer les cuves à l’extérieur plutôt 

qu’à l’intérieur. Il prendra alors toutes les dispositions pour garantir un 

fonctionnement identique au cas où elles sont à l’intérieur. Cette proposition pourra 

être motivée par une réduction globale des consommations énergétiques de chauffage 

et de rafraichissement. 

 

 6-4 Aire centrale :  

diamètre 18 m, hauteur totale 12  m, surface (disque) 250 m2.  

-Plateforme béton : 

Cette aire contient la partie tournante (diamètre 16 m) entourée d’un chemin de  ronde d’accès 

au niveau 1, de largeur 1 m (minimum). Les fondations doivent permettre de soutenir 

l’installation de 300 tonnes avec une excellente stabilité dans le temps : déviation 

différentielle inférieure à 1/10 mm sur un mois après la période de tassement naturel du 

terrain et la stabilisation du bâtiment. L’équipement complet de la partie tournante, y compris 

réseaux électrique, informatique et hydraulique, sont hors projet immobilier.  

-Eclairage :  

Les mesures étant réalisées par méthodes d’imagerie, cette zone doit pouvoir être 

facilement isolée de la lumière extérieure ou, plus simplement, ne pas recevoir d’éclairage 

naturel. Les murs et plafonds seront noirs pour limiter les réflexions. L’éclairage se limitera 

aux accès et zones périphériques, l’éclairage de la zone centrale étant intégré à la plate-forme 

mobile.  L’éclairage de sécurité incendie doit être étudié pour limiter la réverbération sur la 

zone expérimentale. La salle doit être sécurisée pour utilisation de lasers (accès contrôlé et 

signalétique) 

-Stabilité thermique:  

Une bonne stabilité thermique est requise pour la qualité des expériences : variations 

inférieures à 1 °C  dans tout le volume du bâtiment expérimental et sur une semaine. En 

revanche cette température pourra être adaptée à la saison : par exemple de 18 °C en hiver à 

25 °C en été.  

-Ventilation : 

On distinguera deux  niveaux de ventilation, une ventilation standard  et  une ventilation 

renforcée, réglable de 100 à 2000 m3/h, pour des expériences utilisant de  l’eau chauffée  ou 

une solution d’éthanol.  Les  travaux de peinture, assez fréquents pour des besoins de 

visualisation d’expériences, nécessitent aussi une bonne ventilation. Les vapeurs devront être 

extraites au plafond par l’axe de la plate-forme tournante, celle-ci étant complètement capotée 

en périphérie par un système de bâches (voir esquisse ci-dessus). 

Pour la ventilation normale, une diffusion douce de l’air (vitesse de soufflage  faible ) est 

demandée  pour le hall expérimental et nécessitera peut être l’utilisation de gaine de diffusion 

textile. 

-Compatibilité Electromagnétique (CEM) :  

La structure surplombant la cuve tournante sera intégralement équipée d’une liaison 

équipotentielle électrique. L’ensemble du  bâtiment sera équipé d’une très bonne mise à la 

terre afin du lutter contre la foudre et bien diffuser les parasites. 

 

 

6-5 Coursives pour visites et surveillance: 

 30 m2 environ. 

 Ces coursives doivent pouvoir accueillir un groupe d’une trentaine de personnes 

(public, visiteurs) autour de la plate-forme tournante, en vue directe sur celle-ci. Elle doit être 

située quelque peu au-dessus du niveau 1 (+2,50). La cote de  l’étage du bâtiment  G  serait 

assez optimum pour l’observation, tout en facilitant l’accès des visiteurs. 
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6-6 Aires de rangement : 

 300 m2 en tout. 

Ces aires  sont des rayonnages destinés à stocker les maquettes ou modèles utilisés, 

pièces encombrantes (envergure 3 à 4 m), lourdes ou fragiles. Ces aires doivent être proches 

de la plate-forme tournante, afin de minimiser la manutention des pièces, qui sera assurée à 

l’aide du palan sur monorail.  Pour optimiser l’espace, ces aires pourront être réparties sur 

différents niveaux, à condition qu’elles soient accessibles par le palan. Pour des raisons de 

facilité de manutention, une partie substantielle de ces rayonnages (100 m2) devra cependant  

être située près de la cote 3,50 m, correspondant au bord supérieur de la cuve tournante.  

 

6-7 Local de contrôle technique:  

10 m2, hauteur standard. 

 Petite salle pour le contrôle centralisé des différents paramètres de l’installation 

(rotation, remplissage des cuves, éclairages…), accès limité au personnel technique. 

 

6-8 Salle de montage:  

40 m2, hauteur standard. 

 Ce local est utilisé pour le montage et l’ajustement de pièces nécessaires aux 

expériences. Il doit comporter une ouverture directe vers la cuve tournante, de largeur trois 

mètres pour matériel encombrant. Ce local sera équipé de quelques machines (perceuse, scie) 

et devra être ventilé pour l’évacuation de vapeurs (travaux de peinture notamment).  Eclairage 

naturel nécessaire. 

 

6-9 Salle de chimie :  

25 m2 hauteur standard. 

 Salle pour préparation de traceurs (colorants, particules, solvants), à équiper d’une 

paillasse standard. Utilisation intermittente,  pas d’éclairage naturel. 

 

6-10 Salle pour instruments :  

20 m2, hauteur standard 

 Salle utilisée pour le stockage d’instruments (électronique, optique, lasers), avec une 

zone pour tests et réglages. Eclairage naturel souhaité. Ce local pourrait être implanté en 

extrémité Nord-Est du bâtiment G, étage. 

 

6-11 Salle  d’analyse des données : 

 25 m2, hauteur standard 

 Salle pour terminaux informatiques pour l’analyse des données. Ce local doit être à 

proximité des expériences mais pourrait être implanté en extrémité Nord-Est du bâtiment G, 

étage. 

 

6-12 Local  expérimental annexe : 

 25 m2, hauteur standard 

  Ce local doit loger de petites expériences annexes (démonstrations,  pédagogie). Il doit 

être sécurisée pour utilisation de lasers (fermeture et signalisation). Pas d’éclairage naturel 

nécessaire. 

 Cette salle pourrait être avantageusement logée en extrémité Nord-Est du bâtiment G, 

rdc. 
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6-13 Local cuve tournante  

25  m2, hauteur 5 m  

  Ce local doit loger une cuve tournante de 2m de diamètre. Il doit être sécurisé pour 

utilisation de lasers (fermeture et signalisation). Pas d’éclairage naturel. Ce local pourrait être 

avantageusement logé en extrémité Nord-Est du bâtiment G, rdc, de façon attenante au local 

précédent. Ceci nécessiterait cependant le percement de la dalle et l’aménagement d’un petit 

local en étage (10 m2) pour accueillir la partie supérieure de l’équipement. 

 

6-14 Bureaux attenant à la plate-forme: 

 1 Bureau ingénieurs, servant aussi d’accueil pour l’installation: 2 personnes, 20 m2. 

 1 Bureau responsable scientifique : 1 personne, 16 m2. 

 1 Bureau chercheurs: 2 personnes, 16 m2. 

Ces bureaux, ainsi que la salle d’analyse des données, devront être à proximité immédiate 

de la plate-forme tournante pour en assurer la surveillance. Une vue sur l’extérieur est 

particulièrement souhaitée, en raison de l’absence d’ouverture  dans les zones expérimentales. 

L’accès principal des visiteurs à la plate-forme doit se faire par l’accueil crée en bâtiment 

Gemme puis passer par le bâtiment GH.  Les bureaux devront autant que possible être en 

continuité de niveau avec l’étage du bâtiment G. L’un des bureaux servira de point d’accueil 

et de contrôle pour l’accès à la plate-forme 

 

6-15 Bureaux étudiants visiteurs: 

 4 bureaux doubles, au total 64 m2 environ. Ces bureaux pourront être aménagés à 

l’étage du bâtiment G, au plus près possible de l’installation.  
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7- ANNEXES 
 

ANNEXE 1- Localisation du projet sur le Domaine Universitaire 
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ANNEXE 2- Focus sur zone d’implantation 

 
 

 

ANNEXE 3 – La plateforme Coriolis, de l’énergie marémotrice à la modélisation des 

océans 

 

 La plate-forme tournante Coriolis a été construite en 1960 à la demande d’EDF qui 

voulait étudier l’implantation d’une usine marémotrice dans la baie du Mont St Michel. Cette 

machine tournante d'un diamètre de 14m et de 300 tonnes donnait la possibilité de modéliser 

les courants de marée dans la Manche, en tenant compte des effets de la rotation terrestre.  Ce 

projet audacieux a permis d'obtenir des résultats très proches de la réalité, même si l’aventure 

marémotrice a été ensuite abandonnée partout dans le monde. 

 Ces études ont cependant servi de référence pour le développement de la modélisation 

numérique des marées. Ce domaine a pris un essor considérable avec la cartographie des 

courants océaniques par satellite, à partir de la déformation altimétrique de la surface 

océanique. Les courants peuvent être déduits de cette déformation, après soustraction de la 

marée par le calcul. C'est ainsi que le laboratoire LEGI s'est trouvé au cœur des 

développements de l'océanographie opérationnelle, consistant à établir des prévisions de 

l'état de l'océan en associant observations de satellites et calcul numérique, à la manière des 

prévisions météorologiques.  

 A la fin du modèle physique de la Manche, l'avènement des développements 

numériques a cependant compromis l'avenir de cet équipement dans sa conception initiale. Un 

crédit d'équipement exceptionnel du CNRS a alors permis, en 1985, de revenir vers la 

recherche plus fondamentale en dynamique des fluides géophysiques. Cette rénovation a été 

complétée en 1992 par l’implantation de grandes cuves pour la préparation de solutions 

salines, puis en 2002 par un portique d'instrumentation et une extension du bâtiment. Ces 

équipements ont été accompagnés de développements innovants en mesure de champs de 

Limite approximative de 

zone constructible (PPRI) 

 

Zone 

d’implantation 

possible de la PF 

EOR 

Zone 

d’implantation de 

la PF Coriolis 

Zone 

d’implantation du 

bâtiment Gemme 

Cremhyg 
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vitesse par imagerie laser. L'équipe a ainsi coordonné un programme de recherche Européen 

(Hydriv, 2000-2003) dans ce domaine. 

 La possibilité de nouvelles études avec de nouveaux moyens a permis l’intégration de 

cet équipement aux grands programmes Européen de modélisation et observations 

océaniques, tels qu’Euromodel, Mast, Canigo. Cette plate-forme tournante, unique au monde, 

est toujours très sollicitée par les chercheurs de toutes nationalités. Ainsi depuis 1992, cet 

équipement a été financé en partie par l'Europe dans le cadre du programme d'accès aux 

grandes infrastructures de recherche.  Depuis 2006, ce soutien a été intégré à un projet plus 

global Hydralab III, associant une dizaine d'installations Hydrauliques majeures en Europe. 

Ceci conduit à une ouverture plus large sur des thématiques de dynamique des fluides de 

l'environnement, incluant notamment les problèmes de transport sédimentaire. 

   

La Plate-forme tournante :  

 C’est une plate forme tournante de 16m de diamètre et de 11m d’envergure verticale 

totale, voir figure ci-dessous. La vitesse de rotation peut varier de  0 à 4 tours/minute. La 

plate-forme contient une cuve cylindrique de diamètre 13 m et hauteur 1.2 m, bordée par une 

margelle périphérique de largeur 1,5 m pour un accès sécurisé pendant la rotation.  La masse 

de l’ensemble tournant varie de 150 à 300 tonnes suivant la hauteur d’eau dans la cuve.  

 La charge est reprise pour 2/3 par un pivot central et pour 1/3 par un ensemble de 

galets répartis à la périphérie sous un rail métallique de 12 m de diamètre. Le pivot et les 

galets sont portés par des fondations s’appuyant sur une couche de terrain de caractéristiques 

mécaniques convenables assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage dans le temps.   

 La cuve principale est surmontée d'un portique métallique qui supporte les opérateurs 

et l'instrumentation. Ce portique est lui-même surmonté d’un collecteur hydraulique  

(permettant un remplissage de la cuve en rotation), ainsi qu’un collecteur électrique (pour 

l’alimentation électrique et les communications informatiques). Ces collecteurs sont situés sur 

une petite plate-forme, accessible par un opérateur, à la cote 7,20 m au dessus du fond de la 

cuve principale (soit 9,50 au dessus du niveau 0). Pour des questions de Compatibilité 

Electromagnétique (CEM), la structure sera intégralement équipée d’une liaison 

équipotentielle électrique. Il faudra aussi prévoir une très bonne mise à la terre pour 

l’ensemble du  bâtiment afin du lutter contre la foudre et bien diffuser les parasites. 

 

Les cuves de stockage et de préparation de solutions salines:  

     Elles sont au nombre de 5 et répondent à des usages différents : 

- 2 cuves de 100 m3, diamètre 4,2 m et hauteur 8 m, pour la préparation et le stockage 

d'eau à température et salinité contrôlées destinée aux expériences. 

- 1 cuve de 30 m3 (diamètre 3,20) pour le stockage du sel et la préparation de la 

saumure  

- 1 cuve de 30 m3 (diamètre 3,20) de réserve à usages multiples. 

- 1 cuve de 10 m3 d’une solution d'alcool éthylique utile pour le contrôle de l'indice de 

réfraction. 

Les deux cuves de 30 m3 peuvent être superposées pour un gain de place, occupant 

alors une hauteur totale de 9 m.  

     Ces cuves doivent être mises en relation entre elles pour effectuer différentes 

opérations qui conduisent au transfert des liquides vers la cuve principale tournante. 

Cela nécessite donc des tuyauteries reliant des vannes, des pompes, des réchauffeurs, 

des mélangeurs, des filtres, des débitmètres, des conductimètres : ces éléments doivent 

loger dans l’aire de stockage de solutions salines de surface totale 100 m2. L’alimentation 

en eau pour les cuves nécessite un débit minimum de 40m3/h sous une pression de 8 

bars. 


